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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE

ZAWAItA W dNIU cevvineiiniinerinrinrenesssssnscssssnsonssnns 2022 roku w Maniowach pomiedzy
Gming Czorsztyn ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy

zwang dalej Zamawiajacym,

reprezentowang przez Woéjta Gminy Czorsztyn — dr inz. Tadeusza Wach

przy kontrasygnacie: Skarbnika Gminy — mgr J6zefa Huziora

zwanym w dalszej czgsci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postgpowania o zamoOwienie
publiczne w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
- Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) — zwanej dalej PZP,
zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Przebudowa Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Mizerna.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z warunkami realizacji zaméwienia publicznego,
miejscem wykonania zamoéwienia. Zamowienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen
1 wykona zakres robot w miejscu 1 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie
z zasadami wiedzy 1 sztuki budowlane;.

3. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
zamoOwienia, zlozong oferta, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;,
obowigzujagcymi  przepisami 1 polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami
Zamawiajacego/ Inspektora Nadzoru, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej okreslonym, oraz do usunigcia wad wystepujacych w tym przedmiocie
w okresie umownej odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie r¢kojmi za wady fizyczne
1 gwarancji jakosci.

§2

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.:
»Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Mizerna”

Zadanie bedzie polegato na :

— Przebudowie istniejacego ujecia wody na potoku Mizerzanka,

— Rozbudowie istniejacej stacji uzdatniania wody (SUW),

— Budowie =zbiornika posredniego wody surowej o pojemnosci V=36m3 z komorg
metnosciomierza,

— Budowie odstojnika wod poptucznych o pojemnosci V=20m3,
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— Budowie dwoch zbiornikéw wody czystej ZCZ1 1 ZCZ2 o pojemnosci V=2x500m3,
— Przebudowa jazu powyzej ujecia wody,

— Zagospodarowanie terenu,

— Wykonanie monitoringu wody oraz wizyjny otoczenia terenu.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o nr ewid. 696, 838/3, 815/3 1 710/1

w miejscowosci Mizerna, Gmina Czorsztyn.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia stanowia: projekty wykonawcze wraz
z rewizjami do dokumentacji, przedmiary robot oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne

bedacymi zatacznikami do SWZ.

Poza zakresem prac okreSlonym dokumentacja projektowa i1 SST Wykonawca

zobowigzany jest uja¢ w cenie ofert nastepujace czynnosci:
1) wytyczenie geodezyjne robot przed rozpoczgciem robot,

a) opracowanie planu BIOZ,

b) sporzadzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, w tym szkicu
geodezyjnego powykonawczego obrazujacego zakres wykonanych prac;

c¢) uzyskanie wszelkich opinii, pozwolen i/lub zgod, w tym:

- uzyskanie zgody na dojazd ci¢zkim sprzetem,

d) utrzymanie w nalezytym stanie terenu budowy oraz wywo6z nieczystosci itp.,

e) biezaca obstuga geodezyjna i geotechniczna, (badania no$nosci gruntu w tym
zageszczenia),

f) usuwanie wszystkich zanieczyszczen lub uszkodzen drog powstatych
w zwigzku z wykonywaniem robot,

g) wykonanie na wilasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i1 prob oraz
wykonanie prob szczelno$ci sieci oraz technologii SUW umozliwiajacych nalezyte
wykonanie umowy 1 uzytkowanie Przedmiotu Umowy oraz uzyskanie pozytywnych
wynikow badan przez niezalezng, uprawniong jednostke,

h) przywrdcenie placu budowy, terendw sasiadujgcych lub innych terenow,
w szczegolnosci drog do stanu nie gorszego niz istniejacy w dniu ich przejgcia oraz
naprawa ewentualnych szkod wyrzadzonych na tych terenach, spowodowanych
realizacjg robot,

1) wykonanie innych niezbe¢dnych dla formalnego przekazania budowy do uzytkowania
pomiarow, prob, sprawdzen.

J) biezace usuwanie zbgdnych materiatow, odpadow 1 $mieci. Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie odpadéw przez sktadowiska
1 dokonanie stosownych optat,

k) wykonywanie w ramach przedmiotu umowy, jezeli beda konieczne, zalecen
pokontrolnych instytucji panstwowych takich organow jak: Panstwowa Inspekcja
Sanitarna, Panstwowa Straz Pozarna, i innych,

1) zapewnienie dostepu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po placu
budowy
1 konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostepu do instalacji elektrycznych,

m)dokonanie rozliczenia za media,
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n) odwodnienie wykopdw budowlanych,

0) wykonanie dokumentacji odbiorowej, w tym dokumentacji powykonawczej na bazie
projektu budowlanego 1 wykonawczego, przeprowadzeniu badan koniecznych do
oceny jakosci robot oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane i innych przepiséw szczegdtowych,

p) opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu: Instrukcji BHP stanowiskowych dla
poszczeg6lnych urzadzen, Instrukcji obstugi Stacji Uzdatniania Wody, Schematu
technologicznego  SUW,  instrukcji  przeciwpozarowej  obiektu  wraz
z niezbednym wyposazeniem p.poz., dokumentacje Techniczno- Rozruchowe
poszczeg6lnych urzadzen,

q) uzyskanie ostatecznej decyzji jezeli bedzie konieczne PINB w Nowym Targu
zezwalajacej na uzytkowanie budynku, zgodnie z art. 54 1 57 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo Budowlane. Dz. Ustaw z 2020r. poz.1333 z p6zn. zm.

2. Integralng czgscig niniejszej umowy sa:
a. Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia,
b. dokumentacja projektowa
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
d. oferta Wykonawcy,
e. kosztorys ofertowy,
f. harmonogram rzeczowo — finansowy,
g. kopie polis ubezpieczeniowych.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

4. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej znajduje si¢ odniesienie
przedmiotu zamowienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i1 systemoéw
referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza woOwczas rozwigzania roéwnowazne opisywanym,
a odniesienie takie nalezy odczytywac wraz z okre$leniem ,,lub rownowazne".

Wszystkie materialy i kolory produktow niedookreslone w projekcie podlegaja uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Wszystkie prace nalezy rozpatrywaé zgodnie z zalaczona dokumentacja projektowa,
przedmiarami robot oraz zalacznikami graficznymi. Wszystkie prace finansowane sa jako
ryczalt, dlatego nalezy uwzgledni¢ ewentualne prace ktore mogly zosta¢ pominiete w
przedmiarach.

5. Zakres robot objetych Umowg obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg 1 realizacja Umowy bez zaklocen
oraz inne prace nieobjete SWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu na obowigzujace przepisy
i sztuke budowlana.
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6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czg$ci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

8. Zakres prac opisanych w ust. 6 1 7 powyzej zostanie wylgczony spod ryczaltu i rozliczony

kosztorysowo.
1. Prace/roboty budowlane sktadajace si¢ na Przedmiot Umowy, beda realizowane w 2
(dwoch) Etapach:

a) Etap I (Termin wykonania do 20.10.2023 r.);
b) Etap II (Termin wykonania do 12.04.2024 r.).

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowal bedzie: ..o

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia:

3.1. kierownika budowy W 0SObi€: .........ccoiiiiiiiii , posiadajacego
uprawnienia budowlanenr ..., w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen, ktory jest jednoczesnie
osoba odpowiedzialng za realizacj¢ zamdwienia ze strony Wykonawcy,
oraz kierownikoéw robot:

3.2. branza sanitarna: .............ooiiiiiiiiiiii, ,

3.3. branza elektryczna: ...,

4. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajagcemu petng dostepnos¢ do robdot. Wykonawcea jest
zobowigzany informowaé¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu
beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogoéw opisanych w ust. 5, Zamawiajacy powezmie
podejrzenia co do jakosci wykonanych robét, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim
zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza si¢ zasadne to na
Wykonawcy cigza obowiazki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktorym mowa w
ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie z zasadami,
warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

Strona 4



 POLSKI O
tAD PO

Zadanie inwestycyjne dofinansowane z programu: Rzadowy Fundusz Polski tad - Program inwestycji

strategicznych

W trakcie realizacji zamdwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzi¢ dziennik
budowy, ktory Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1.

1.2
1.3.

przekazanie dokumentacji technicznej oraz placu budowy najpdzniej do 7 dni od daty
podpisania umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonanie odbioru wykonanych robot budowlanych na zasadach okreslonych
W umowie;

Zamawiajacy uprawniony jest do:

2.1.

2.2.

kontrolowania prawidlowos$ci wykonania robot, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci 1 uzycia wtasciwych materiatow,

zglaszania zastrzezen i zadania od Wykonawcy usunig¢cia z terenu budowy osoby lub
osoOb, ktore jego zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania
powierzonych zadan, lub ktérych obecnos¢ z innych wzgledow jest uznana przez niego
za niepozadang.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, dokumentacja techniczng,
obowigzujacymi przepisami i normami,

informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznos$ci wykonywania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz 1 na zewnatrz placu budowy
zajetych czasowo, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy oraz naprawe
ewentualnych szkdd. W razie niewykonania tego zobowigzania Zamawiajacy, na
podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy Wykonawce
kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robot,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i1 zaplecza. W razie
niewykonania tego zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajacy zleci
uporzadkowanie terenu i1 zaplecza innej firmie, a kosztami obciazy Wykonawce,
zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementow
juz wykonanych celem uniknigcia uszkodzen i1 zniszczen. Jezeli wystapig takie szkody,
to do usunigcia ich skutkéw na wlasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska w
miejscu realizacji robot 1 na terenie przyleglym w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
wody 1 gruntu oraz utylizacji odpadow, w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajacego,

prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie
pracownikow oraz odpowiednie szkolenia, wlasciwe przechowywanie materiatéw i
urzadzen, zapewnienie uzywania przez pracownikow odziezy ochronnej i roboczej itp.,
po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowac zaplecze robdt, w
szczegolnosci zabezpieczy¢ 1 oznakowal teren prowadzonych robdt oraz miejsca
sktadowania materialow przed dostgpem oso6b niepowotanych zgodnie z przepisami
BHP, wykonac i utrzymac¢ na swoj koszt o§wietlenie placu budowy, zapewni¢ ochrong
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znajdujacego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa
osobom przebywajacym na terenie budowy,

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w miejscu realizacji robot i
na terenie przyleglym w stopniu catkowicie zwalniajagcym od tej odpowiedzialnos$ci
Zamawiajacego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wlasnosé, uzyte
na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania
przedmiotu umowy do dnia odbioru koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego
odbioru robot,

przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentéw umozliwiajagcych oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu zamdwienia (protokoty odbioréw czgsciowych,
atesty, certyfikaty itp., inwentaryzacj¢ powykonawcza);

pozyskanie wymaganych opinii, odbiordw, zgloszen i decyzji zezwalajacych na
rozpoczecia uzytkowania wybudowanych obiektéw oraz zamontowanych urzadzen (w
tym decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie/skuteczne zawiadomienie o zakonczeniu

budowy,
przerwanie robot, w przypadku kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne,

Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢
Zamawiajacemu kserokopi¢ potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem uprawnien
budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o podjgciu obowigzkow
kierownika budowy,

zobowigzany jest stosowa¢ w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowiazujace
przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony §rodowiska, ustawy o odpadach,
ppoz. oraz zapewni¢ staly nadzor techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢
wszelkie optaty 1 kary nalozone przez wilasciwe podmioty, organy i1 instytucje za
dokonane przez Wykonawce zlamanie prawa, przekroczenie norm i przepiséw w trakcie
realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich
pracownikoOw oraz innych os6b znajdujacych si¢ w obrebie przekazanego terenu
budowy.

ubezpieczenia swoich 1 Podwykonawcow dziatanh od odpowiedzialno$ci cywilnej
wzgledem Zamawiajacego lub osob trzecich, w wysokosci co réwng wynagrodzeniu
okreslonemu w § 7 ust. I Umowy.

a) okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ co najmniej do terminu zakonczenia robot
okreslonego w § 5,

b) w przypadku wystapienia wad Przedmiotu Umowy Wykonawca przedtuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usunig¢cia wad Przedmiotu Umowy
wskazanych w odbiorze koncowym.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii polis potwierdzajacych posiadanie ww. umow
ubezpieczeniowych nie pdzniej niz do dnia przekazania placu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé si¢
z przekazaniem placu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegéw termindw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcg.
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46. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 4.4.14.5., przedstawiajac
Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym
w szczegblnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed
wygasni¢gciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust.
44. 1 4.5. lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie do 7 dni od daty uptywu terminu zakonczenia realizacji
umowy wskazanego, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt,
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 4.4., a poniesiony
koszt potraci z naleznos$ci wynikajacych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawcg.

4.7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

4.8. Kopia’kopie umowy/umow ubezpieczenia oraz polisy/polis, o ktorych mowa w ust. 4.4,
zostang zataczone do umowy.

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz dotyczacych

interpretowania umowy odbywaé si¢ bedzie co do zasady w drodze korespondencji

elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:
5.1. adres poczty elektronicznej zamawiajacego — gmina@czorsztyn.pl
5.2. adres poczty elektronicznej wykonawey - ...

Organizowanie narad koordynacyjnych =z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego

i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkéw

Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek Zamawiajacego lub

Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych wykonania

1 zaawansowania rob6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokolu beda

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa

wyniknie:

9.1.  z okoliczno$ci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

9.2. z okoliczno$ci, za ktore Zzadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
zabezpieczenia poniosg obie strony w rownych czesciach,

9.3. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa powyzej lub
niezabezpieczenia przez niego robot grozacych awaria, Zamawiajagcy wykona roboty
zabezpieczajace we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

9.4. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy- koszty zabezpieczenia
robot poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania 1 utrzymania na wlasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caly okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
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1.1. Termin rozpoczgcia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Termin zakonczenia robot: 12 kwietnia 2024 roku.

Zamawiajacy wymaga realizacji robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy przewiduje, ze réwnolegle z robotami obj¢tymi niniejszym zamodwieniem

realizowanego moga by¢ roboty objete dokumentacja projektowsa, ale wylaczone z zakresu

niniejszego zamowienia. Dlatego Zamawiajacy wymagal bedzie realizacji robot zgodnie

z harmonogramem robot uwzgledniajagcym nastepujace wymagania:

3.1. roboty objete niniejszym zaméwieniem muszg by¢ skorelowane ($cisle wg ustalen
1 polecen inspektora nadzoru inwestorskiego) z pracami prowadzonymi przez inny
podmiot na podstawie odrebnej umowy,

3.2. Harmonogram, o ktérym mowa powyzej, moze ulec zmianie w sytuacji wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw pogodowych i/lub zmian harmonogramu robdt innego
podmiotu.

Za termin zakonczenia robdt uznaje si¢ wykonanie calo$ci przedmiotu zamdwienia wraz

z przeprowadzeniem niezbednym odbiorow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz

uzyskanie wszystkich wymaganych opinii i decyzji niezbednych do rozpoczecia uzytkowania

wybudowanych obiektow i urzadzen (w tym pozwolenia na uzytkowanie).

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru

robot, ktéry stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadku wystapienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji

przedmiotu zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu.

Na wykonawcy cigzy obowiazek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego

wykonania umowy pojawiajgcego si¢ w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z wlasnych materiatow.
Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie
do obowiazujacych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod wzgledem
jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde zadanie Zamawiajagcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkeji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane
do badania jakos$ci materialow, a takze do badania ci¢zaru 1 ilo$ci zuzytych materiatow na
kazde zadanie zamawiajacego.
Badania materialow o ktorych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na koszt
wlasny.
Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujacymi przepisami na kazde
zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

WYNAGRODZENIE
§7
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe:
Warto$€ UMOWY: ceevevereinriinnrennncnnns 7k

VAT ........... . eeeeeeerrectteeeenennee z1
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Cena umowy brutto:  ........ccovvuveenne z1

Stownie: z{, 00/100

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 ma charakter ryczaltowy co oznacza, ze Wykonawca nie
moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem § 21.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materialdw, najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztaltowacé si¢ bgeda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 517 oraz § 21.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty
obnizenia wynagrodzenia ryczaltowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementow robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku
odstgpienia od umowy, warto$¢ tych robot zostanie ustalona wedhlug sSrednich stawek,
narzutow 1 innych czynnikéw cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku,
gdy w toku realizacji robdt wystapi konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nieobjetych zamowieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach okreslonych w art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych). W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany
jest wykonaé te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, okreSlonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, a dla elementow robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢
tych robot zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
ktére nie moga przekraczac¢ $rednich stawek, narzutow i1 innych czynnikoéw cenotworczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres 1 koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce
protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. Podstawg realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajacego
protokot koniecznosci 1 aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazong na pismie.
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ZASADY ROZLICZENIA I PEATNOSCI
§8
Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastagpi w 2 transzach — pierwsza po zakonczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga — po zakonczeniu realizacji
Inwestycji:
z tytulu realizacji Etapu I nie wigcej niz 50% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w §7 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotg: ........... zt (stownie: ................... ztotych 00/100)
brutto;
z tytutlu realizacji Etapu II — w wysoko$ci pozostalej do zaplaty kwoty tacznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, co stanowi kwotg:
............................... zt (stownie: .........................ztote 00/100) brutto;
w oparciu o faktury czeSciowe wystawione za wykonanie elementow robot ujetych
w harmonogramie rzeczowo — finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajacego (na
podstawie zatwierdzonych protokotow czeSciowego odbioru robodt) 1 fakture koncowsa (na
podstawie protokotu koncowego odbioru robot).
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie
z VAT oraz oplaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajacego przelewem za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturach.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 4 nalezy do Wykonawcy
1 jest rachunkiem znajdujacym si¢ elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1
wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie
o podatku od towarow 1 ustug oraz zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na
cele prowadzonej dziatalnos$ci gospodarcze;.
Na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy, Wykonawca moze wnioskowaé o wyptate nalezng
za wykonane roboty budowalne (wyptata jest zalezna od stopnia zaawansowania wykonanych
rob6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym), kwota w wysokosci nie wigcej niz
5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §7 ust. 1.
Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:
7.1. Nabyweca tj.: Gmina Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, NIP: 735-28-51-
410;
7.2. Odbiorca: Urzad Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczanska 3, 34-436
Maniowy.

§9
Platnosci realizowane beda po otrzymaniu przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT z terminem ptatnosci 30 dni, z uwzglednieniem ust.2 oraz potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
w zestawieniu warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotem odbioru robot.
Zamawiajacy informuje, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie s3 zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie
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w ramach Rzadowego Funduszu Polski . ad: Program Inwestycji Strategicznych i tym samym
Wykonawca zobowigzuje si¢ do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z promesy (dokumentu
zawierajacego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi $rodkéw pienig¢znych
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia Wykonawcy w catosci za Il etap inwestycji oraz po zakonczeniu calej
inwestycji nastagpi w_terminie 30 dni od dokonania przez Zamawiajacego odpowiednio
odbioru czes$ciowego oraz odbioru koncowego robot.

W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatlem Podwykonawcow warunkiem wyptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce
faktura jest przedlozenie wraz z fakturg dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
tych robot, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedlozone Zamawiajacemu
umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3 dostawy lub ushugi. Wraz z
przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedlozy¢ liste
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji odebranych
robot, ktoérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktorych
mowa w ust. 3, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty
zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt
2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajacy dokona w tym zakresie
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa ust. 3, na zasadach okre§lonych w art. 465 PZP,
przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgloszenie w formie pisemne;j
uwag w zakresie okre§lonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia dorgczania
mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 3 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki,
o ktorych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka si¢ odsetek za
opdznienie w spetnieniu §wiadczenia pieni¢znego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
1 dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byly to
dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spelnienia $wiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okre$lonych art. 647! KC i innych, z ktérych wynikaé moze odpowiedzialno$é
solidarna Zamawiajacego 1 Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci §wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy
umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne wykonanie przedmiotu
zamoOwienia okreslajace inny sposéb odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajacego, a Wykonawca
(Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzaca na nim odpowiedzialno$¢ jest mu znana i
wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do
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zaptaty calosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot
tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z
podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a jego niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest rtOwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi.

Procedura zawierania umow o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcow
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy
przy pomocy podwykonawcow:

1)

2)

3)

4)

5)

Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedlozenie
Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane musi nastgpi¢ nie pozniej niz 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robot.
Na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do akceptacji.
Zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy.
Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zglosi¢ pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji.
Zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt
2 1 4, nastapi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury

lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkoéw wypflaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy

zamawiajagcym a wykonawcag.
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Podstawg zgloszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczego6lnosci niespelnienie
nastepujacych wymagan:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatno$ci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentoéw potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty umow
oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedkladane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez potracenia z naleznosci
za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bgda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia
uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce platnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajagcemu do akceptacji powinny przewidywaé
dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego,
zawiera¢ zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udzialu przedstawiciela
Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowi¢ koniecznos¢ okreslania w
protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych
prac; projekty umow oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych
postanowien nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o
podwykonawstwo w przedmiocie rob6t budowlanych obowigzany jest
przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedkladanym projektem umowy;
projekty umow bez dolaczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami
Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;

w przypadku zawierania umoéw o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w imieniu
1 na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z umowa o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego
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obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, bedzie
skutkowac¢ brakiem akceptacji takich uméw przez Zamawiajgcego;

g) brak okres$lenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robot bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajacy odniesienie
do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty
wynikajacego ze zlozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie,
w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajacych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub warto$ci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego
zatagcznik do oferty Wykonawcy

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania
wynikajace z obowigzujacych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w
odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow oraz umowy
nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od

dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w terminie okre§lonym w pkt 2 pisemnych

zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w terminie okreSlonym w pkt 4 pisemnego

sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreSlonych w pkt 1 1 3

skutkowa¢ bedzie nalozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci

okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane begdzie jako niezgloszenie

Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie

Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w art. 647! § 11 3

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360

z p6zn. zm.) — zwang dalej KC.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na

warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajacego uwaza si¢ za

niezgloszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie

skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnos$ci, o

ktorej mowa w art. 647' § 113 KC.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych,

w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, w przypadku minimum

dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce¢ zasad zglaszania Podwykonawcow, o

ktorych mowa w pkt 1 1 3, w terminie 14 dni od powzigcia informacji o powyzszej

okoliczno$ci.
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Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od
dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu umow o
podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy
jedynie umoéw o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zt.
Przedlozenie Zamawiajagcemu umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
ushugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647! § 113 KC.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie
Jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz okre$lony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o
tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptatg kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej] Umowie.
Do umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e.
Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje si¢
do:

a) wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3

113,

b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czeSci zamowienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1)

2)

3)

4)

W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia cz¢sci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy
Wykazu Podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zamdowienia, okreslajacego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umoéw o podwykonawstwo. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom
nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w §
19 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwltocznie przedtozy¢ Zamawiajagcemu
aktualizacje Wykazu okre$lonego powyzej.

W wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez
wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
obowigzku jego uprzedniego zgloszenia Zamawiajacemu, jezeli dana umowa
o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgloszenia zgodnie z pkt 5.

Kazda zaistniala w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosowne;j
aktualizacji Wykazu w terminie niezwlocznym od jej zaistnienia.

Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia
niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie
w ramach Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.
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5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamdwienie na
roboty budowlane zaré6wno Podwykonawcy, ktérym Wykonawca powierzyt
wykonanie cze¢sci zamoOwienia okreslonego w  zlozonej ofercie, jak
i Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowigzkowi uprzedniego zgloszenia Zamawiajgcemu zgodnie
z okre$long w ust. 2 procedurg zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowigzek dotyczy réwniez umoéw zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedurg zawierania
uméw o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsuni¢cia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od
Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie na roboty
budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, musza by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu
przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw, ktorzy uczestnicza w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow 1
dalszych Podwykonawcoéw skutkuje nalozeniem na Wykonawce kar umownych w
wysokosci okre§lonej w niniejszej Umowie .

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE

§11

. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposOb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

. Wymagania powyzsze dotycz pracownikow wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia — bezposrednie wykonywania robot budowlanych w zakresie wszystkich branz
przewidzianych w dokumentacji przetargowej tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy
roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna za wyjatkiem kierownika budowy (m.
in. robotnicy budowlani, murarze, instalatorzy, brukarze).
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3. Nawezwanie zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania nast¢pujace dokumenty oraz informacje:

3.1. os$wiadczenia zatrudnionych pracownikow,

3.2. o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o prace,

3.3. po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych
pracownikow,

3.4.lub innych dokumentow takich jak wykaz pracownikow  Wykonawcy i/lub
Podwykonawcéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbgdne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczeg6lnosci imie
1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika

4. Niespelianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentéw i informacji zgodnie z ust. 3
i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt. 2.12.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
przepisow o ochronie danych osobowych oraz begda posiadali aktualne badania lekarskie,
niezb¢dne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje
wszystkie pisma 1 o$wiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajacym), a jezeli Lider nie
przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do jednego z
pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich czlonkéw
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza rOwniez platnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajace z niniejszej
umowy.

2. Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zwigzanej w celu jej
realizacji ponosza solidarng odpowiedzialno§¢ wobec Zmawiajacego, niezaleznie od tresci
umow, ktore zawarli miedzy sobg.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowi¢ bgda kary umowne,
ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach 1 wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
2.1. zwlok¢ w wykonaniu poszczeg6lnych elementéw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym przedmiotu umowy — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego dla elementu przedmiotu umowy, za
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kazdy kalendarzowy dzien zwloki, liczac od ustalonego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym terminu wykonania tego elementu przedmiotu umowy,

zwloke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,

zwloke¢ w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
1 gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunig¢cie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto za caty przedmiot umowy za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,
odstapienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do
dnia zaplaty,

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 1.000,00 ztotych
za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej
zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozong kopi¢ Umowy lub jej
Zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajagcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 16) , w wysokosci
500,00 ztotych,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa
- w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,

za niezlozZenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajagcego terminie
zadanych przez zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob
wykonujacych wskazane w § 11 ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w  wysokoS$ci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu
wyznaczonego terminu na ztozenie dowodow,

Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapisow § 7 ust. 9 - w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1
za kazdy przypadek uchybienia temu obowigzkowi,
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2.14. Za realizacje robot bez nadzoru osob posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane
(dot. wszystkich branz) w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosié

bedzie nie wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod.

Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu
zostanie potragcona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode
przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE I ODBIOR ROBOT

§ 14
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1.1. odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
1.2. odbiory czesciowe
1.3. odbior robot koncowy
1.4. odbiory w okresie i po okresie r¢kojmi za wady 1 gwarancji jako$ci
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

na wniosek Wykonawcy.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbioru:

Odbior przebiegac bedzie nastepujaco:

Odbidr czgsciowy dla ETAPU I - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,;

Odbidr koncowy dla ETAPU II - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru

koncowego:

4.1. Odbior ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamoéwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

4.2. W czynnosciach odbioru uczestnicza obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktorych
udziat nakazujg odrgbne przepisy,

43. Przed zgloszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje 1 przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajace na ocene¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, w tym miedzy innymi:

a.  o$wiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy
Prawo budowlane,

b.  dziennik budowy,

c.  protokoty odbiorow czgsciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i1 sprawdzen, itd.

d. dokumentacj¢ dotyczaca zastosowanych materialdw z pisemng akceptacje¢ inspektora
nadzoru dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i
aprobaty itd.,

e. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w
instytucji wspotfinansujacej inwestycj¢ (rozliczenie koncowe zadania z podaniem
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wykonanych elementow, ich ilosci 1 wartosci ogotem i/lub kosztorys
powykonawczy),

f.  dokumentacj¢ z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych
obiektow 1 urzadzen (zgloszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym
pozwoleniem na uzytkowanie),

4.4, Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga elektroniczng na 2 dni robocze przed
terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. O zakonczeniu wszystkich robot i osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie, faksem lub droga elektroniczna.

4.6. Zamawiajacy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiagni¢ciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynno$ci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia — moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad.
5.2. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i jezeli:

a.  nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
— moze obnizy¢ odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

b.  uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usunig¢cie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

7. Odbidr w trakcie jak 1 po okresie rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajacego
z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej 1 bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rgkojmi za wady fizyczne i1 gwarancji jakosci.
Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiodr robot w ostatnim miesigcu przed
uplywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin na protokolarne
stwierdzenie usuni¢cia wad stwierdzonych w okresie rekojmi 1 gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI I UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15
1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin rekojmi za wady

fizyczne wynosi _m-ce (zgodnie z tresciq oferty).

2. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty
budowlane i budowlano-montazowe na okres _m-cy (zgodnie z trescig oferty).

3. Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadaja dopuszczenia do

obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego
obiektu.
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W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystapienia. Zgtoszenie
dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi
teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgloszong wad¢ w terminach
okreslonym w ust. 61 7.

W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajace dalszg prawidlowa eksploatacj¢ obiektu lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi 1 mienia, wada zostanie usunigta niezwtocznie —
nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okre§lonym w ust. 6 1 nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W  uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuni¢cie wad niz
okreslony w ust. 61 7.

Niezaleznie od terminéw okre§lonych w ust. 6-8 na usuniecie wad 1 usterek, Wykonawca
niezwlocznie (najpdzniej nastgpnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy
1 oznakuje miejsca powstatych wad 1 usterek stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
ludzi i mienia.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usunaé¢ wade we wlasnym
zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robdt, zgodnie z zawarta umowa miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady 1 usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9,
Zamawiajacy bedzie miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia 1 oznakowania na koszt
Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obciazajacej Wykonawce robot.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin
gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas,
w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt
z niej korzystac.

W ramach r¢kojmi 1 gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia
wszystkich zgloszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie
okreslonym w pkt 11 2, jezeli zglosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rgkojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwarancji.
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17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesSci lub catosci przystugujacych mu
uprawnien z tytulu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowal wybudowany obiekt z infrastrukturg towarzyszaca.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16

1. Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,

b.  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

c.  jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umows i szczegoétowa specyfikacja
techniczng lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu
okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu

e. w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume
wigksza niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f.  w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b.

3. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w
zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty
powziecia o okoliczno$ciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzaja
nastepujace obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od umowy,

7.2. Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych

7.3. w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce.
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§17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 30 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda si¢ odbywatly w formie aneksow sporzadzanych za zgoda
obydwu Stron.

N —

§19

Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 454 ust. 1
pkt 1 PZP, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:

2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamowienia w zwigzku z:

a.

b.

wystapieniem okoliczno$ci zaistniatych w trakcie realizacji zamowienia, a w
szczegolnosci zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych (opady
deszczu, $niegu, ujemne temperatury), kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami,
sieciami i innymi elementami niepozwalajacych na wykonanie zamowienia zgodnie
z warunkami wykonania okre$lonymi w dokumentacji przetargowej,

koniecznoscig usunigcia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy 1 Wykonawca
nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia Umowy,

. konieczno$cia wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego

wykonania zamowienia podstawowego lub innych zamowien powiagzanych, ktorych
udzielenie 1 wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktoére maja wptyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i

koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunig¢ciem
kolizji,

. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub

wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,

dzialaniem sity wyzszej (np. kleski zywiolowe 1 zdarzenia noszace znamiona
kleski zywiotowej (np. intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkod
w infrastrukturze drogowo-mostowej 1 komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne
lub lokalne, epidemia, stan wojny — roéwniez w krajach o$ciennych) majacej
bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robot, w szczegdlnosci na
podstawie art. 15r ust. 4 wustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i1 zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotlanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j.
Dz. U. 2021 poz. 2095 z p6zn. zm.). zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem
dziatania organdéw administracji lub osob indywidualnych, w tym niemozliwej do
przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznos$ci przesunigcia
terminu przekazania terenu budowy,
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g. wystgpieniem niezaleznych od  Wykonawcy przyczyn technologicznych
wpltywajacymi  na realizacje przedmiotu zamodwienia 1 przyjete rozwigzania
technologiczne,

h. wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

1. zaistnieniem innych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zaméwienia,

j. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca

wplyw na realizacj¢ zamowienia,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia

moze ulec wydluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w realizacji

przedmiotu umowy (w tym o okres niezb¢edny do przywrocenia warunkow
umozliwiajacych witasciwa 1 zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji

technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania

zamdwienia, obnizenia trwalos$ci 1 efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego
pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego;
zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je okoliczno$ciami zaistnialymi

w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem si¢ na rynku materialdéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji
inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania robdt pozwalajacej na skrocenie
czasu realizacji rob6t, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji
inwestycji,

c. zmiang przepisOw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych koniecznos¢
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysoko$ci, zmiany potozenia lub

wysokosci czgsci robot budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji

ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkow terenowych
wyniklych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedow lub rozbieznosci w dokumentacji
technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w przypadku zmiany technologii

wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czgsci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbgdna dla prawidtowego 1

racjonalnego wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem

wynagrodzenia o warto§¢ niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy

Wykonawcys;.

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, w

szczegblnosci: kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana

kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez

Zamawiajacego, a kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych w zastepstwie osOb muszg

by¢ co najmniej takie same, jakie byly okreslone na etapie postepowania o udzielenie

zamoOwienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajacego warunkéw udzialu w

postepowaniu dotyczacych zdolno$ci technicznej lub zawodowej)

zmiana postanowien umowy W sytuacji wystgpienia zaméwien dodatkowych z

mozliwo$cig zwigkszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub

innych zaméwien powigzanych, niezb¢dnych do prawidlowego wykonania zamowienia
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podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktére maja wplyw na
realizacj¢ niniejszego zamowienia,
2.7. zmiana trybu realizacji zamoéwienia w zakresie:

a.

b.

rezygnacji z podwykonawstwa dla czg¢éci zamdwienia, ktorg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla cze$ci zamodwienia, ktorag
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznos$ci realizacji przez podwykonawce
czegsci zamowienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do
wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego 1 z zachowaniem zasad
dotyczacych podwykonawcoéw okreslonych w niniejszej umowie,

. wystagpienia uzasadnionego przypadku konieczno$ci zmiany podmiotéw, na

zasobach ktorych opieral si¢ Wykonawca wykazujac na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia spelnianie warunkow udzialu w postgpowaniu, za zgoda
Zamawiajacego 1 pod warunkiem, ze odno$nie nowego podmiotu wykazane zostanie
spetnianie warunkéw udzialu  w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz
wykazane zostalo to na etapie postgpowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten
ztozy pisemne potwierdzenie udostgpnienia Wykonawcy niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcze$niej przez Wykonawce
okolicznos$ci zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,
problemami finansowymi, zmianami w zakresie calo$ci prowadzonej dziatalnosci, czy
innymi kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu realizacji zamowienia po
stronie Wykonawcy;

2.8. zmiany terminow, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do
prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a.

b.

koniecznos$cig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

wystgpieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposoéb zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych zdolno$ciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i1 niezaleznych od stron

umowy okoliczno$ci powodujacych niecelowo$é, zbedno$¢, czy bezzasadnos¢
realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia
realizowanego zamoOwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu  spolecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkow
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktoéra zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialno$ci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z warunkami przetargu;
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2.9. porzadkujace 1 informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze
zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0s0Ob reprezentujacych strony (w szczegélnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy Kkorzystne z punktu widzenia realizowanego
zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego
lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkow publicznych, a polegajace
m.in. na mozliwo$ci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek
okolicznosci niemozliwych wcze$niej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia
umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,

2.11. zmian¢ zasad platnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie
rozliczenia robdt fakturami czeSciowymi (nie wigcej niz 2 dodatkowymi fakturami) w
przypadku wydhluzenia terminu realizacji rob6t o wiecej niz 30 dni z uwagi na okoliczno$ci
opisane w ust. 2 pkt 2.1. oraz w § 5 ust. 3 pkt 3.3, dla ewentualnych robét dodatkowych
lub w zwigzku z realizacja platnosci w ramach programow zewngtrznych 1 umow z
instytucjami wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje si¢ rowniez mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
oraz termindw realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi (rok
budzetowy) okreslonych w § 8 ust. 1 1 2 umowy w przypadku:

a. zwloki w realizacji poszczegdlnych elementow robot lub harmonogramu robot
wynikajacych z okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8. niniejszego paragrafu
oraz w § 5 ust. 3 pkt 3.3,

b. zrealizowania poszczegdlnych elementdéw robdt w terminie krotszym od
zakladanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji
zamoOwienia lub okolicznosci wynikajace z technologii realizacji poszczegolnych
elementow robot.

Ewentualne ograniczenia zakresu robdt opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 1 2.10 nie moga

przekroczy¢ 50% zakresu robot objetych niniejszym zamdowieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie aneksu sporzadzonego

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zmiany be¢da dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez

Zamawiajacego zgody na zmiang terminu wykonania zadania inwestycyjnego objetego

niniejszg umowa w ramach warunkéw Promesy zaakceptowanej przez Prezesa Rady

Ministrow.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala si¢ na 5% ceny umownej robot brutto
11 zZ} 1 zostalo wniesione W fOrmI€ ..cceevevereineeinnreinreinncsenroenncnnns przed
zawarciem umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego (wykonania zamowienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonanego;
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b. 30% wysokos$ci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

4. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy
okres wyznaczony na usuni¢cie wad odbiorowych bedzie dluzszy niz okres zabezpieczony
poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania
Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

WALORYZACJA 1 ZMIANY WYNAGRODZENIA
§21

1. Waloryzacji wynagrodzenia dla robdt rozliczanych w 2023 roku dokonywac si¢ bedzie w
oparciu o kwartalne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej publikowane na stronie
https://bdm.stat.gov.pl. Waloryzacji dokonywac si¢ bedzie na wniosek Wykonawcy poprzez
przemnozenie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym robot
przewidzianych do realizacji w tym okresie przez warto$¢ wskaznika zmiany cen (Wzc) dla I
kwartatu 2023 roku w odniesieniu do III kwartatu 2022 roku - jezeli wykaze on wzrost lub
obnizke cen o warto$¢ minimum 2% (+/-102),

2. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robot
przewidzianych do realizacji w 2023 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji. Kosztorys
robot po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

3. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawe sporzadzania aneksu do
umowy 1 rozliczen dla robdt realizowanych w 2023 roku z zastrzezeniem, ze maksymalna
wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 8% (maksymalna wartos¢ (Wzc) =
+/-108).

4. Niezaleznie od okoliczno$ci wskazanych wyzej Strony umowy w drodze pisemnego aneksu
dokonaja odpowiednich zmian wysoko$ci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
odnoszacego si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamoOwienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit b
ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U. 22020 r. poz. 1342),

- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce

oraz z zastrzezeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej warto$ci zmiany wynagrodzenia.

5. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug ceny netto pozostajg niezmienne, a
od chwili zmiany, podatek od towaréw i1 ustug w nowej stawce begdzie doliczany do
dotychczasowych cen netto.
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Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2-4
odnoszacego si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamoOwienia - jest zlozenie przez Wykonawc¢ Zamawiajacemu pisemnego wniosku o zmiang
wynagrodzenia zawierajacego uzasadnienie oraz szczegdétowy opis wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajagcymi
zasadnos$¢ zlozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacjg kosztow
obejmujaca wykaz oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie wraz z wykazang
wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace tych osob (a w przypadku rozliczen w
stawce godzinowej — wysokoscig stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami
bezposrednio wykonujagcymi zamowienie) i zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych
lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych konsekwencja
zmiany obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i taczng kwot¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majagcymi wplyw na wykonanie
przedmiotu umowy.

Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow Wykonawca powinien wykazaé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na
koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia. Cig¢zar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2-4 maja wptyw na
koszty wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany cze$ci zamoOwienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajacy uzna wniosek
Wykonawcy za zasadny a zmiana bedzie adekwatna, tj. wynikajaca z zaistnialej zmiany
przepisow prawa. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy odnoszace
si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany cze$ci zamdwienia, nie
powinna by¢ ani niZsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepisow prawa. W przypadku
braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie do
7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten
nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od otrzymania wniosku.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany czeSci zamoOwienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez
Zamawiajacego akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej, badz od dnia
zakonczenia negocjacji zakonczonych porozumieniem stron co do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa
w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 /lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy — Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej — do
czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia i1 dokumentéw potwierdzajacych dane
wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w trybie okreslonym w ust. 1-3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy, z ktorym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa ushugi lub
roboty budowlane, a okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

§22
. Wiasciwym do rozpatrywania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wlasciwy dla Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzuja si¢ w pierwszej
kolejnosci do poddania ewentualnych sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w
ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustaw:
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z pdzn. zm.), Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.) oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ((t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1360 z p6ézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

§23

Umowe sporzadza si¢ w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:

a. Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

b. dokumentacja projektowa

c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
d. oferta Wykonawcy,

e. kosztorys ofertowy,

f. harmonogram rzeczowo — finansowy,

g. kopie polis ubezpieczeniowych.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZOR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Gmina Czorsztyn
ul. Gorczanska 3
34-436 Maniowy

Wykonawca (Gwarant): ~ siieieeeieeisecsessiniiessiniiniianas . prowadzacym dziatalno$¢

Umowa/roboty budowlane: ... z dnia
.................................... 2022 r. obejmujaca roboty
budowlane (Inwestycje) pn. ,,Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Mizerna’.

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajagcemu ...... - miesigecznej gwarancji jakosci
na wykonane roboty budowlane.

Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jako$ciowo dobrze, zgodnie ze sztuka
budowlang, normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadaja one
wad, ktére pomniejszaja warto$§¢ robot lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie
naruszenia praw 1 szkody wyrzadzone Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez
wadliwe wykonywanie przedmiotu umowy lub jego czesci.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za wady Robo6t obejmuje zard6wno wady Robot, ktore
ujawnity si¢ po dacie odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego (Uprawnionego
z Gwarancji), lecz powstaty przed ta data, jak rowniez te wady, ktore powstaly po dokonaniu
odbioru koncowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem odbioru
koncowego Inwestycji przez Zamawiajacego 1 konczy si¢ po uptywie ...... miesiecy liczac
od tej daty. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i1 urzadzen
przewiduja dluzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce —
obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rOwnym okresowi gwarancji producenta. Termin
usunig¢cia wad wyznacza Zamawiajacy na zasadach okreslonych w ust. 5.

Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie objetym gwarancja Zamawiajacy
dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego
wystgpienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga
elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie zamowienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszona wad¢ w terminach
okreslonym w pkt 5.315.4
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5.3. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajgce dalsza prawidtowa eksploatacje
obiektu lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie
usuni¢ta niezwlocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktérym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okre§lonym w pkt 5.3 1 nie
wykluczajace eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
zgloszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

55. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony
obiektywnymi przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy
termin na usuni¢cie wad niz okreslonych w pkt 5.3 15.4.

5.6. Niezaleznie od termindéw okreslonych w ust. 5.3 — 5.5 na usuni¢cie wad 1 usterek,
Wykonawca niezwlocznie (najpdzniej nastgpnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i1 oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuni¢cia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo
usuna¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy,
ze $rodkéw ,,zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub
poprzez wystawienie faktury obcigzajacej Wykonawce robot, zgodnie z zawartg
umowg miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i
usterki stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie
okreslonych w pkt 5.6, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykonaé niezbedne
zabezpieczenia 1 oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury
obcigzajacej Wykonawce robot.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuni¢cia wszystkich
zgloszonych wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.

Fakt skutecznego usunigcia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie przez
Wykonawce 1 Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutlu gwarancji takze po okresie okreslonym w
pkt 1, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawcy (Gwaranta): .........ooooooooiiiiiiiiiiieeeiee e

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: .............cooeevviiiiiiienneennn.n.
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